四川交投建设工程股份有限公司
劳务合作工程施工招标文件
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成绵项目TJ4、TJ5标段混凝土拌和及运输、钢筋加工及运输、临建工程劳务合作项目
分段划分、工程规模、工期统表
	序号
	分段
名称
	里程段落
	主要工作内容
	工作内容
	工期
（个月）

	
	
	
	钢筋加工场临建工程
	钢筋加工及运输
	拌合站临建工程
	混凝土拌和及运输
	
	

	1
	CM-TJ4-01
	K74+545.5-K86+923.5
	1#钢筋加工场（K76+200）
2#钢筋加工场（K79+500）
	
	1#混凝土拌和站（K76+200）
2#混凝土拌和站（K79+500）
	1#混凝土拌和站（K76+200）
（总量约：17.11万m3）
	[bookmark: _GoBack]钢筋加工场、拌合站临建工程：进场便道、场地平整、土石方、场地砼、排水、防护、绿化等工程内容；1#混凝土拌和站施工使用过程中的维护及后期拆除；混凝土拌合、运输（含设备基础建设与拆除）
	临建工期70日历天；混凝土加工运输工期30个月

	2
	CM-TJ5-01
	K86+923.5-K91+850
	
	
	1#混凝土拌合站（K87+500）
	1#混凝土拌合站（K87+500）
（总量约：33.82万方）
	拌合站临建工程：进场便道、场地平整、土石方、场地砼、排水、防护、绿化等工程内容，施工使用过程中的维护及后期拆除；混凝土拌合、运输（含设备基础建设与拆除）
	临建工期70日历天；混凝土加工运输工期26个月

	3
	CM-TJ5-02
	K91+850-K97+767
	
	
	2#混凝土拌合站（K95+350）
	2#混凝土拌合站（K95+350）
（总量约：24.52万方）
	
	临建工期70日历天；混凝土加工运输工期26个月






成绵项目TJ4、TJ5标段混凝土拌和及运输、钢筋加工及运输、临建工程劳务合作项目
分段划分、工程规模、工期统表
	序号
	分段
名称
	里程段落
	主要工作内容
	工作内容
	工期
（个月）

	
	
	
	钢筋加工场临建工程
	钢筋加工及运输
	拌合站临建工程
	混凝土拌和及运输
	
	

	4
	CM-TJ5-03
	K86+923.5-K91+850
	1#钢筋加工场（K87+500）
	1#钢筋加工场（K87+500）
（总量约为4.59万吨）
	
	
	钢筋加工场临建工程：进场便道、场地平整、土石方、场地砼、排水、防护、绿化等工程内容，施工使用过程中的维护及后期拆除；钢材加工及运输（含地磅房基础建设及地磅房板房安装）
	临建工期70日历天；混凝土加工运输工期26个月

	5
	CM-TJ5-04
	K91+850-K97+767
	2#钢筋加工场（K95+350）
	2#钢筋加工场（K95+350）
（总量约为3.58万吨）
	
	
	
	临建工期70日历天；混凝土加工运输工期26个月





注：1、每个投标人最多可投5个标段，但每个投标人最多只允许中1个标段。
2、 砼加工和钢筋加工周期：实际以项目完工为止。






附表二

成绵项目TJ4、TJ5标段混凝土拌和及运输、钢筋加工及运输、临建工程劳务合作项目
施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	分段名称
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	CM-TJ4-01
CM-TJ5-01、CM-TJ5-02
	临建工程、混凝土拌和及运输
	具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质或建筑施工总裁承包三级及以上资质
	近五年内（自2015年10月1日起至今，以项目交工验收时间为准）完成临建工程和完成至少2个10万m³混凝土加工运输劳务合作工程项目工程业绩，需提供合同复印件
	

	2
	CM-TJ5-03、CM-TJ5-04
	临建工程、钢筋加工及运输
	具有政府主管部门的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	近五年内（自2015年10月1日起至今，以项目交工验收时间为准）完成类似劳务合作工程项目施工业绩2个，需提供合同复印件
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CM-TJ4-01标段投入人员明细表（最低要求）

	序号
	工种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验

	2
	收料员
	材料收方
	2
	

	3
	安全员
	安全管理
	1
	具有安全员C证

	4
	混凝土搅拌机操人员
	混凝土搅拌机操作
	1
	

	5
	装载机机操人员
	装载机驾驶
	2
	

	6
	罐车驾驶员
	罐车驾驶
	10
	

	7
	备用混凝土搅拌机操人员
	混凝土搅拌机操作
	1
	

	8
	备用装载机机操人员
	装载机驾驶
	1
	






















CM-TJ5-01、CM-TJ5-02标段投入人员明细表（最低要求）

	序号
	工种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验

	2
	收料员
	材料收方
	2
	

	3
	安全员
	安全管理
	1
	具有安全员C证

	4
	混凝土搅拌机操人员
	混凝土搅拌机操作
	3
	

	5
	装载机机操人员
	装载机驾驶
	3
	

	6
	罐车驾驶员
	罐车驾驶
	14
	

	7
	备用混凝土搅拌机操人员
	混凝土搅拌机操作
	1
	

	8
	备用装载机机操人员
	装载机驾驶
	1
	

















CM-TJ5-03、CM-TJ5-04标段投入人员明细表（最低要求）

	序号
	工种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	具有一个满足招标附表二业绩的相关管理经验

	2
	现场技术员
	技术管理
	2
	

	3
	安全员
	安全管理
	1
	具有安全员C证

	4
	机操人员
	机具操作
	20
	

	5
	驾驶员
	运输车驾驶
	4
	



注：1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。





















附表四
CM-TJ4-01标段投入设备明细表（最低要求）
	序号
	名称
	型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分
	加分
上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	拌合机
	90型
	台
	2
	1
	1
	1
	新购
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	挖掘机
	350
	台
	2
	
	0.5
	0.5
	2015年1月以后

	

	3
	自卸汽车
	20t
	辆
	6
	
	0.5
	1
	
	

	4
	装载机
	50型
	辆
	2
	
	0.5
	0.5
	
	

	5
	压路机
	18T
	台
	2
	
	
	
	
	

	6
	洒水车
	/
	辆
	1
	
	
	
	
	

	7
	吊车
	25T
	台
	2
	
	
	
	
	

	9
	砼运输车
	12 m3
	辆
	10
	2
	0.5
	2
	
	

	10
	水泥罐
	150T
	个
	6
	
	
	
	
	

	11
	粉煤灰罐
	100T
	个
	2
	
	
	
	
	

	12
	除尘雾炮机
	/
	台
	1
	
	
	
	
	

	13
	发电机
	450KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	14
	污水处理设备
	/
	套
	1
	
	
	
	
	

	15
	天泵车
	38m
	台
	1
	
	
	
	
	




注：1.设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。
2.运输设备要求：每个拌合站配置的混凝土罐车数量不低于10台。投标人提供相关运输能力证明资料（公司自有运输车辆或市场租赁运输车辆，可为混凝土加工及运输提供保障）。提供有效的驾驶证、营运证、强制保险和商业保险等证明，并根据招标人要求办理车辆进场验收登记，填写运行记录，安全环保设施到位（如车辆必须配备小型灭火器、反光标识等安全环保设施）。

CM-TJ5-01、CM-TJ5-02标段投入设备明细表（最低要求）
	序号
	名称
	型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分
	加分
上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	拌合机
	120型
	台
	2
	1
	1
	1
	新购
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	挖掘机
	350
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	2015年1月以后

	

	3
	自卸汽车
	20t
	辆
	2
	
	0.5
	1
	
	

	4
	装载机
	50型
	辆
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	5
	装载机
	30型
	辆
	1
	
	
	
	
	

	6
	压路机
	18T
	台
	1
	
	
	
	
	

	7
	洒水车
	/
	辆
	1
	
	
	
	
	

	9
	吊车
	25T
	台
	1
	
	
	
	
	

	10
	砼运输车
	12 m3
	辆
	12
	2
	1
	2
	
	

	11
	水泥罐
	180T
	个
	18
	
	
	
	
	

	12
	粉煤灰罐
	180T
	个
	2
	
	
	
	
	

	13
	除尘雾炮机
	/
	台
	2
	
	
	
	
	

	14
	发电机
	250KW
	台
	1
	
	
	
	
	

	15
	天泵车
	38m
	台
	2
	
	
	
	
	

	16
	污水处理设备
	/
	套
	1
	
	
	
	
	



注：1.设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。
2.运输设备要求：每个拌合站配置的混凝土罐车数量不低于12台。投标人提供相关运输能力证明资料（公司自有运输车辆或市场租赁运输车辆，可为混凝土加工及运输提供保障）。提供有效的驾驶证、营运证、强制保险和商业保险等证明，并根据招标人要求办理车辆进场验收登记，填写运行记录，安全环保设施到位（如车辆必须配备小型灭火器、反光标识等安全环保设施）。

CM-TJ5-03、CM-TJ5-04标段投入设备明细表（最低要求）

	序号
	名称
	型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分
	加分
上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	龙门吊
	10T
	台
	4
	
	1
	1
	2015年1月以后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	数控套丝生产线
	/
	台
	2
	
	0.5
	1
	
	

	3
	数控滚笼机
	/
	台
	2
	1
	0.5
	0.5
	
	

	4
	数控弯箍筋
	/
	台
	2
	
	0.5
	1
	
	

	5
	数控切断机
	/
	台
	2
	
	0.5
	1
	
	

	6
	焊机
	/
	台
	2
	
	
	
	
	

	7
	发电机
	250KW
	台
	2
	
	
	
	
	

	8
	平板运输车
	/
	台
	2
	
	0.5
	0.5
	
	

	9
	挖掘机
	350
	台
	2
	
	
	
	
	

	10
	自卸汽车
	20t
	辆
	2
	
	
	
	
	

	11
	吊车
	25T
	台
	1
	
	
	
	
	

	12
	振动压路机
	18T
	台
	1
	
	
	
	
	

	13
	洒水车
	/
	台
	1
	
	
	
	
	



注：设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。
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