四川交投建设工程股份有限公司
劳务合作工程施工招标文件

附表一
成绵高速扩容项目TJ6标段北河高架3#桥18#-29#下部结构施工劳务合作
工程段划分、工程规模、工期统计表

	序号
	分段名称
	桩号
	工程范围
	工作内容
	工期
	备注

	1
	北河高架3#桥18#-29#下部结构施工
	K98+296—K98+736
	北河高架3#桥18#-29#下部结构施工
	详见招标清单
	5个月
	1.为完成该目标投入的人工、机械、模板等相应措施及费用自行在综合单价中考虑。



表附二

成绵高速扩容项目TJ6标段北河高架3#桥18#-29#下部结构施工劳务合作
施工企业资质等级要求、业绩基本要求
（北河高架3#桥18#-29#下部结构施工）

	分段名称
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	北河高架3#桥18#-29#下部结构施工
	北河高架3#桥18#-29#下部结构施工
	具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	近五年内（自2015年12月1日起至今，以项目交工验收时间为准）完成类似的路基或桥梁工程项目施工业绩1个及以上（合同价在300万元及以上），需提供合同复印件。
	





附表三
	成绵高速扩容项目TJ6标段北河高架3#桥18#-29#下部结构施工劳务合作
拟投入人员配置表(最低要求）
（北河高架3#桥18#-29#下部结构施工）


	序号
	人员
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	有1个及以上类似项目工作经验.并且无在岗项目。工作经验出具相关证明材料。

	2
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	持安全C证

	3
	内业负责人
	负责内业资料、结算等相关工作
	1
	具有类似工作经验

	注：
1、 本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次追究50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
4、若在成绵高速扩容项目有中标项目的，可由已中标的相应人员兼任。








附表四
	成绵高速扩容项目TJ6标段北河高架3#桥18#-29#下部结构施工劳务合作
拟投入设备明细表(最低要求）
（北河高架3#桥18#-29#下部结构施工）


	
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	

	1
	吊车
	25t及以上
	台
	1
	1
	1
	3
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书；


	2
	挖掘机
	320
	台
	1
	
	
	
	

	3
	发电机
	35kw
	台
	2
	
	
	
	

	4
	焊机
	
	台
	2
	
	
	
	

	5
	墩柱模板
	
	m
	90
	
	
	
	

	6
	系梁模板
	
	套
	2
	
	
	
	

	7
	盖梁模板底模
	
	套
	6
	
	
	
	

	8
	盖梁模板侧模
	
	套
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加,不增加费用。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
  3、所有设备购买年限均应在5年以内（发票时间2015年12月1日至今）。
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