附表一

钢筋加工及运输劳务合作一览表
	临建内容
	乐山至西昌高速公路马边至昭觉段S2合同段
S2-1-1钢筋加工及运输劳务合作项目

	位置
	四川省凉山彝族自治州美姑县

	分管范围
	ZK88+984～103+097.938段【基伟电站大桥、美姑1#大桥、美姑2#大桥、美姑3#大桥、美姑4#特大桥、美姑互通（15座匝道桥）、毕莫园隧道、吉曲隧道、河曲隧道、牛洛隧道】

	总钢材加工量
	约6.5万吨

	平均运距（km）
	6km（投标人自行踏勘与加权计算，运费采用包干单价招标）

	年均产量
	1.45万吨/年

	钢筋加工厂使用总时长
	预计40个月

	运输车辆要求
	高峰期运输车辆数：4
非高峰期运输车辆数：2
满足各工点使用要求

	用水情况
	生活用水：自来水或者井水

	建筑用材要求
	房屋：项目部已提供。
场地硬化：项目部已提供，使用、维护、维修由投标人负责。
厂房：项目部已提供。
绿化：项目部已提供。
标识标语：项目部已提供，使用、维护、维修由投标人负责。

	说明：
相关水电费及接驳费由投标人承担，且投标人应自备发电设备，遇停电，应发电生产，相关费用包含在投标单价中。















	


附表二

投入人员明细表（最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	负责人
	生产管理
	1
	有一个及以上类似施工管理经验。

	2
	安全员
	安全管理
	1
	有一个及以上类似施工安全管理经验，具有安全员C级资格证书。


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
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