附表一
混凝土拌合站建设施工分包一览表

	临建内容
	宜金高速XJ16合同段1#、2#拌合站场站建设、临时便道

	位置
	K84+015～K90+800

	主要内容
	1#、2#混凝土拌合站及临时便道土石方、场地硬化、截排水沟、挡土墙，住房和办公区建设及装修，水电安装等

	建设工期
	3个月

	用水情况
	生活用水：自来水或者井水

	建筑用材要求
	房屋：驻地房屋防火岩棉板K型板房，厚度不小于7.5cm。
场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理， C20混凝土硬化厚度20cm；加工生产厂区场地20cm厚C20混凝土硬化；生活办公区10cm厚C20混凝土硬化。
厂房：采用彩钢棚搭建，净高不小于11.5m。
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附表二
      投入人员明细表（最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	有一个及以上类似施工管理经验。

	2
	技术负责人
	技术管理
	1
	中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。

	3
	安全员
	安全管理
	1
	有一个及以上类似施工安全管理经验，具有安全员C级资格证书。

	4
	技术员
	技术管理
	1
	有一个及以上类似施工管理经验。

	5
	内业人员
	负责内业工作
	1
	有一个及以上类似施工管理经验。



注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。



附表三
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	220
	台
	2
	1
	1
	1
	2015年1月后
	
自有设备需提供发票或公证机关出具的公证书


	2
	压路机
	20T
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	3
	装载机
	50型
	台
	2
	1
	0.5
	0.5
	
	

	4
	洒水车
	10m³
	辆
	1
	
	
	
	
	

	5
	自卸车
	20m³
	辆
	2
	
	
	
	
	


拟投入机械明细表（最低要求）


