 四川省交通建设集团股份有限公司
钢箱梁专业分包工程施工招标文件
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南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1-5分段
施工分包（钢箱梁）工程规模、工期统计表
	序号
	分段名称
	里程段落
	长度（m）
	工作内容

	工期（月）
	备注

	
	
	
	
	桥梁

	
	

	1
	LJ2-1-5分段

	K11+268-K11+358
	45+45
	钢箱梁的制作、运输及安装。

	初步拟定6个月，具体时间以项目工期时间为准。

	

	2
	
	K14+553-K14+598
	45
	
	
	

	3
	
	YK15+043-YK15+143
	60
	
	
	

	4
	
	K15+043-K15+143
	60
	
	
	






















备注：开工时间以项目部下发的文件为准。


附表二

南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1-5分段钢箱梁施工分包
施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	标段名称
	特征
	施工企业资质
等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	LJ2-1-5
	钢箱梁制作、运输及安装。
	钢结构工程专业承包一级
	近5年内（2015年11月01日-至今）具有独立完成2个标段以上，其中含一个单跨40M以上钢箱梁的制作及安装工作的业绩。
	


注：1、业绩必须提供合同、清单或甲方证明材料，业绩证明材料须能证明完成业绩的真实性。
2、业绩要求时间以合同或交工验收时间为准。
附表三
	
南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1-5分段
施工分包（钢箱梁）拟投入人员配置表(最低要求）


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	担任过两个及两个以上类似项目负责人。

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	担任过两个及两个以上类似项目技术负责人。

	3
	安全负责人
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	持安全生产许可C证。

	4
	测量负责人
	负责项目测量工作
	1
	/

	5
	内业负责人
	负责项目内业工作
	1
	/

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求无条件增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
4、规模50人以下的至少配备1名专职安全员；规模50人至200人的，至少配备2名专职安全员；规模超过200人的至少配备3名专职安全员且专职安全员数量不得低于总人数的5‰。
5、具有危险性较大的临时支架、门架、钢箱梁安装等工程项目现场施工点应配备专职安全员及技术人员。
6、项目负责人、项目技术负责人、安全负责人、测量负责人、内业负责人按照招标人要求配备。




附表四               

南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工LJ2-1-5分段施工分包（钢箱梁）拟投入设备明细表(最低要求）


	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	

	1
	吊车
	150T及以上
	台
	2
	0
	2
	4
	2018年10月后

	2
	吊车
	50T
	台
	1
	0
	1
	1
	

	3
	运输梁拖车
	
	台
	3
	
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人无条件增加。
2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备数量及型号要求，并以书面形式纳入合同附件。
3、所有设备要求证照齐全。
4、除满足以上设备要求外，还需按照业主要求配备相应的环保设施。
5、钢箱梁制作设备及其相应安装设备由协作单位自行配备。
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