附表一


G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目隧道超前地质钻探、瓦斯监测主要工作内容表
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	包件号
	监测标段
	服务范围起止桩号
	施工标段
	主要工程规模（m）
	主要工作内容
	施工工期（月）

	包件一
	SDZT1
	SK1+918～SK2+309、MLK0+253～MLK1+481、MLK2+765～MLK7+500、K21+790～K45+152
	ZX1、XJ5、XJ6、XJ7、XJ8
	桃子湾连拱隧道（391.5m）、谢家湾隧道出口（2123.5m）、碾坊坪隧道（1619.5m）、新街隧道（1956.5m）、柑子坪隧道（4184.5m）、白岩沟隧道（569.5m）、双河连拱隧道（333.25m）、马湖1号隧道（1228m）、马湖2号隧道（4735m）、锦屏隧道进口（4660.5m）
	隧道超前瓦斯钻孔及瓦斯监测
（1）对所有隧道按照每个隧道“一孔到底”进行超前水平钻孔，对瓦斯隧道钻孔不小于3个；
（2）根据钻孔经验判断可能出现的瓦斯情况，计算瓦斯涌出量、压力值、衰减系数；根据每循环施工检测的瓦斯相关系数鉴定瓦斯等级并出具有资质的《瓦斯等级鉴定》报告；根据鉴定的瓦斯等级或设计文件提及的瓦斯等级出具全线瓦斯隧道的《瓦斯安防设计》，并组织专家参加五方评审；根据安防设计对全线瓦斯隧道进行《通风专项设计》；每座瓦斯隧道单个洞口（含左右线）配备不小于3人的专业瓦检人员（含手持式光干检测设备），满足《公路瓦斯隧道设计与施工技术规范》JTG／T 3374-2020版检测频率要求并做好相关的监测资料，每座瓦斯隧道单个洞口原则上配备一名通风工程师，对施工通风效果进行监测。
（3）提交钻孔检测资料及瓦斯监测成果报告。
	51个月


	包件二
	SDZT2
	K45+152～K125+300
	XJ9、XJ10、XJ11、J14、XJ16、J17、XJ20、XJ21
	锦屏隧道出口（5265.5m）、向阳隧道（3096m）、黑林岰隧道（881m）、米田村隧道（1033m）、马鞍山隧道出口（3126.5m）、西苏角1号隧道（607m）、西苏角3号隧道出口（1265m）、丰家坪连拱隧道（290m）、核桃坪隧道（6044.5m）、溜筒河隧道（2373m）、元宝山隧道出口（2353m）、热水河1号隧道（3480.5m）、热水河2号隧道（3363.5m）、伊莫洛隧道进口（2241m）
	隧道超前地质钻孔
（1）对所有隧道按照每个隧道“一孔到底”进行超前水平钻孔，对瓦斯隧道钻孔不小于3个，根据不良地质的空间位置，确定钻孔的施作位置、方位、孔数；
（2）钻进时应对钻进速度、岩溶空洞情况、断层破碎带、石膏夹层、出水点位置、流量、水压、水温及出水状态等作详细记录，必要时应对探孔出水进行水质化验和分析，确定地下水是否具有腐蚀性。
（3）提交钻孔检测资料及成果报告。
（4）钻孔遇到瓦斯及有害气体应及时通知甲方，是否补孔根据现场实际情况确定，瓦斯监测相关工作由包件一进行实施。
	51个月


	包件三
	SDZT3
	K125+300～K193+874
	XJ22、J23、XJ24、J25、XJ26、J27、JN2、JN4
	伊莫洛隧道出口（4844.5m）、窝子沟隧道（3434m）、双龙坝1号隧道（1044.5m）、双龙坝2号隧道（1926.75m）、黄角坪隧道（6578.5m）、瓜子地隧道（1475.75m）、竹林湾隧道（5716.5m）、下坝隧道进口（3240m）、芦稿隧道出口（2498m）、王家屋基隧道进口（1600m）、大沙嘴隧道（3957m）
	
	48个月




注：此表仅供参考，表中数量为设计预估数量，最终以现场实际发生为准。
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