四川省交通建设集团股份有限公司 
劳务合作工程施工招标文件

附表一
G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2合同段凯江大桥
工程劳务合作项目、工程规模、工期统计表
	序号
	标段
名称
	里程段落
	长度
（m）
	工程规模概况
	工作内容
	工期（月）
	备注

	1
	1分段
	凯江大桥
左幅K62+793～K63+055
右幅K62+786～K63+048
（0#台-5#墩）
	全长  261m
	全桥共3联：4×40+（70.5+130+70.5）+2×40；第1联和第3联采用预应力砼简支T梁，桥面连续，第2联为连续刚构；下部结构第5号桥墩采用等直截面薄壁空心墩，第2、3、4号桥墩采用变截面空心墩，其余桥墩采用圆柱式墩。0号桥台采用柱式桥台桩基础，桥墩采用桩基础。
	凯江大桥上部构造：主桥箱梁施工（不含引桥简支T梁、桥面铺装及桥面工程）及其相关工程；
凯江大桥下部构造：盖梁、挡块、墩柱、系梁、承台、桥台施工及其相关工程；（不含桩基施工）
凯江大桥附属构造：垫石、搭板、锥坡、防护及其相关工程。
	18月（具体以业主要求为准）
	具体参数以设计图纸为准

	2
	2分段
	凯江大桥
左幅K63+055～K63+316.5
右幅K63+48～K63+309.5
（6#墩-9#台）
	全长262.5m
	全桥共3联：4×40+（70.5+130+70.5）+2×40；第1联和第3联采用预应力砼简支T梁，桥面连续，第2联为连续刚构；下部结构第6号桥墩采用等直截面薄壁空心墩，7号墩采用矩形截面实心墩，其余桥墩采用圆柱式墩。9号桥台采用U型桥台扩大基础，桥墩采用桩基础。
	凯江大桥上部构造：主桥箱梁施工（不含引桥简支T梁、桥面铺装及桥面工程）及其相关工程；
凯江大桥下部构造：盖梁、挡块、墩柱、系梁、承台、桥台施工及其相关工程；（不含桩基施工）
凯江大桥附属构造：垫石、搭板、锥坡、防护及其相关工程。
	18月（具体以业主要求为准）
	具体参数以设计图纸为准


[bookmark: _Toc22287]



附表二

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2合同段凯江大桥
工程劳务合作项目施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	分段名称
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	1分段
	桥梁
	具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2016年1月1日至今）具有1个连续钢构桥梁施工项目施工业绩
	

	2
	2分段
	桥梁
	具有施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2016年1月1日至今）具有1个连续刚构桥梁施工项目施工业绩
	






附表三
	G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2合同段凯江大桥
工程劳务合作项目拟投入主要人员配置表


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	安全负责人
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	安全员（C证）

	4
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	

	5
	桥梁技术员
	负责现场施工管理
	2
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

	




附表四
	G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2合同段凯江大桥
工程劳务合作项目拟投入主要设备明细表
（适用于1、2分段）

		序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台设备加分值
	加分上限
	备注

	
	
	
	
	总数量
	
	
	

	1
	吊车
	25T
	台
	1
	1
	1
	1、此表数量为每段最低要求数量    2、型号规格未做要求的设备按实际施工需求配备

	2
	风镐
	
	台
	3
	
	
	

	3
	电焊机
	
	套
	10
	
	
	

	4
	空压机
	3m³/min
	台
	2
	0.5
	1
	

	5
	0号块托架系统
	
	套
	2
	
	
	

	6
	塔吊
	
	台
	2
	1
	1
	

	7
	挂篮内模
	
	套
	4
	
	
	

	8
	液压爬模内模
	
	套
	2
	
	
	

	9
	智能张拉设备
	600T
	套
	1
	0.5
	1
	

	10
	水泵
	
	台
	3
	
	
	

	11
	真空循环压智能压浆设备
	
	套
	1
	
	
	

	12
	千斤顶
	100T
	台
	12
	
	
	

	13
	卷扬机
	5T
	台
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
[bookmark: _Toc3057]2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。




附表五
	G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2合同段
凯江大桥工程甲供设备明细表
（适用于1分段）

		序号
	机械设备名称
	单位
	设备数量
	备注

	1
	施工电梯
	台
	2
	型号规格按实际施工需求配备 

	2
	液压爬模
	套
	2
	

	3
	挂篮
	对
	2
	

	4
	发电设备
	台
	1
	

	5
	移动式混凝土输送泵设备
	台
	1
	

	6
	承台模板
	套
	1
	

	7
	圆柱墩、系梁模板
	套
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





注：1、挂篮的桁架系统、外模板由招标人负责提供，投标人负责按设计图纸进行挂篮设备安拆、调试，模板的安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，内模及翼板支架及脚手架安拆。
2、液压爬模的液压系统、外模板由招标人负责提供，投标人负责按设计图纸进行爬模的支架搭拆，模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂。
3、投标人在施工使用过程中，重视甲供设备的维护和保养，若发现存在不珍惜行为，招标人有权要求投标人按价赔偿。
[bookmark: _Toc20191]4、除甲供设备外其余施工所需的设备及周转材料均由投标人负责提供，费用包含在综合单价中



	G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2合同段
凯江大桥工程甲供设备明细表
（适用于2分段）

		序号
	机械设备名称
	单位
	设备数量
	备注

	1
	施工电梯
	台
	1
	型号规格按实际施工需求配备 

	2
	液压爬模
	套
	2
	

	3
	挂篮
	对
	2
	

	4
	发电设备
	台
	1
	

	5
	移动式混凝土输送泵设备
	台
	1
	

	6
	承台模板
	套
	1
	

	7
	圆柱墩、系梁模板
	套
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





注：1、挂篮的桁架系统、外模板由招标人负责提供，投标人负责按设计图纸进行挂篮设备安拆、调试，模板的安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂，内模及翼板支架及脚手架安拆。
2、液压爬模的液压系统、外模板由招标人负责提供，投标人负责按设计图纸进行爬模的支架搭拆，模板安拆、模板保养、改制和维修、涂脱模剂。
3、投标人在施工使用过程中，重视甲供设备的维护和保养，若发现存在不珍惜行为，招标人有权要求投标人按价赔偿。
4、除甲供设备外其余施工所需的设备及周转材料均由投标人负责提供，费用包含在综合单价中
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