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渝蓉高速公路四川段沿线边坡病害处治工程协作项目
分段划分、工程规模、工期表

	序号
	分段
名称
	边坡（处）
	主要工作内容

	工期
	备注

	1
	2021-CX-06
	9
	受雨季影响较大的K127+300-K212+000段（重庆方向）边坡溜坡病害处治。包括锚杆框架梁、主动网+喷播植草、菱形骨架护坡、挂铁丝网喷播植草、挡土墙等的协作施工。
	3个月
	



10

附表二

渝蓉高速公路四川段沿线边坡病害处治工程协作项目
设备要求表
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	钻孔机
	/
	台
	2
	
	1
	1
	2016年6月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	喷浆机
	/
	台
	1
	
	1
	1
	
	

	  3
	泵车
	/
	台
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、 本表中的总数量为乙方中标后向甲方承诺的投入最低设备要求。









附表三

	渝蓉高速公路四川段沿线边坡病害处治工程协作项目
人员要求表(最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	最低要求

	1
	项目负责人
	牵头负责协作施工总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人管理技术、质量相关工作
	1
	

	3
	安全员
	协助项目负责人管理项目安全工作
	1
	持安全员C证

	4
	工程技术人员
	负责现场测量、放线、施工管理、记录表
	2
	

	5
	内业人员
	内业资料及相关工作
	1
	

	
注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
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