附表一            
宜宾至金阳高速公路XJ23标段梁场建设、梁板预制、安装及桥面系工程劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	

	1
	龙门吊
	80T及以上
	台
	2
	1
	0.5
	0.5
	2018年1月后

	2
	龙门吊
	10T
	台
	2
	
	0.25
	0.5
	

	3
	智能压浆设备
	
	套
	2
	
	0.5
	0.5
	

	4
	智能前卡式张拉设备
	
	套
	2
	
	0.5
	0.5
	

	5
	智能穿束设备
	 
	台
	2
	
	
	
	

	6
	架桥机
	150T及以上
	台
	1
	
	1.5
	1.5
	

	7
	运输梁拖车
	
	台
	2
	
	1
	2
	

	8
	钢筋绑扎胎模
	
	套
	满足需要
	
	
	
	

	9
	自动喷淋系统
	
	套
	满足需要
	
	
	
	

	10
	混凝土振动梁
	四滚轴
	套
	1
	
	
	
	

	11
	钢筋数控弯箍机
	
	台
	1
	
	
	
	

	12
	直螺纹钢筋切断机
	
	台
	1
	
	
	
	

	13
	钢筋数控调直切断机
	
	台
	1
	
	
	
	

	14
	直螺纹加工车丝机
	
	台
	1
	
	
	
	

	15
	钢筋运输车
	
	辆
	1
	
	
	
	

	16
	高频附着振捣控制柜
	
	套
	1
	
	
	
	

	17
	预应力系统标准化防护架
	
	套
	1
	
	
	
	

	18
	25m模板
	
	套
	2
	
	
	
	

	19
	30m模板
	
	套
	1.5
	
	
	
	

	20
	40m模板
	
	套
	1.5
	
	
	
	


注：1、自有机械设备需附购买发票或公证机关出具的公证书的资料彩色影印件或清晰可辨的复印件为准并加盖投标人单位章。
2、设备中龙门吊、千斤顶等包含合格证、标定、备案、维修保养、操作人员等。
3、龙门吊轨道满足制梁、存梁需要；工期不能满足现场需求时，模板由招标人统一调配。
4、对于乙方自购用于本项目的新设备（发票金额在10万元以上），进场安装经甲方验收合格后，甲方支付乙方发票金额的50%作为预付款。当累计结算金额达到合同金额的50%后，分5次在结算金额中平均扣回预付款。
5、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
6、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
7、如若梁场台座需要改造，原台座及基础混凝土破除费用由投标人负责。






















附表二

投入人员配置表（最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	 项目负责人
	生产管理
	1
	　

	2
	技术负责人
	技术管理
	1
	　

	3
	安全负责人
	安全管理
	1
	持安全C证

	4
	安全员
	安全管理
	1
	持安全C证

	5
	测量员
	现场测量
	1
	

	6
	资料员
	资料管理
	1
	



注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员，如内业人员、测量人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表三
个人简历（模板）
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段工程任职
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	执业或职业资格
	
	证书编号
	

	毕业学校
	    年    月毕业于    学校    专业，学制    年

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：....
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：....，担任职务：      

	备  注
	



