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附表一
	混凝土小型构件场                   
建设及拆除、预制及运输安装基础数据表

	 
	内容
	久马高速公路C3合同段混凝土小型构件场建设及拆除、预制及运输安装

	
	位置
	久马高速TJ9项目部K175+400路基处

	
	工作内容
	C3合同段全线边沟盖板、跌水与急流槽盖板、中心排水沟检查井盖板、隧道边沟盖板、隧道电缆沟盖板、深埋水沟盖板、隧道路侧边沟、六边形空心砖、路缘石预制安装

	
	预制量
	暂估8144m3，具体预制量以实际为准

	
	小型预制场设置
	设置一个小型预制场，场内设排水沟、彩钢大棚、自动喷淋养生系统、成品堆放区、办公及生活区

	
	建场工期
	1个月

	
	预制工期
	18个月

	
	规模
	场区总规模（占地面积）：4055㎡，小型预制场加工区及养生区采用彩钢棚进行封闭

	
	用水情况
	生活用水：自来水或者井水
拌和用水：天然沟渠水或者河流水

	
	硬化要求
	房屋：驻地房屋采用防火岩棉板K型板房，厚度不小于7.5cm。
场地硬化：场地及进出场道路用砼硬化处理，采用碎石做垫层找平层，C25混凝土硬化厚度20cm；预制生产场区场地15cm厚C20混凝土硬化；成品堆放区20cm厚级配碎石垫层；生活办公区10cm厚C20混凝土硬化。
场房：采用彩钢棚搭建，面积约1616㎡，净高不小于7m。










	附表二

久马高速公路C3合同段混凝土小型构件场                   
建设及拆除、预制及运输安装工程劳务合作项目投入人员明细表（最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	全面负责管理
	1
	有一个类似项目管理经验。

	2
	技术负责人
	带班管理、安全管理、技术质量管理等所有工作
	1
	有一个类似项目管理经验。

	3
	内业负责人
	负责协作段落内的所有内业资料、变更、计量和结算等工作
	1
	有一条类似项目管理经验。

	4
	安全员
	负责现场安全工作
	1
	有一个及以上类似项目安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C类资格证书


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。


附表三
	久马高速公路C3合同段混凝土小型构件场      
建设及拆除、预制及运输安装工程拟投入设备明细表(最低要求）

		序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	叉车
	
	台
	2
	
	0.5
	1
	2016年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	随车吊
	
	台
	2
	
	1
	1
	
	

	3
	预制构件生产设备
	
	台
	1
	1
	
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
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