附表1  标段划分、对应施工标段、主要工作内容、特殊结构桥梁规模、施工工期
	监控标段
	服务范围起止桩号
	施工标段
	主要工程规模（m）
	主要工作内容

	JK1
	SK1+897.186-SK5+372
	ZX1
	1.四川新市金沙江特大桥，主桥为304+680+304m钢桁梁斜拉桥。

	1.监控计算
1).设计符合性计算：以设计的施工流程及设计参数为基础进行恒载状态下变形、索力、内力核对；
2).监控模拟计算：根据实际施工方案和荷载、材料、工期、环境等参数进行计算，确定钢主梁、斜拉索、钢锚梁的无应力尺寸和各节段的加工尺寸；确定混凝土主梁的立模标高；针对不同施工方法确定确定各施工阶段的理想线形、无应力线形和安装线形；提供确保线形的索力调整方案；
3).敏感性分析：计算包括梁重、索力、弹性模量、施工荷载、外部荷载变化（如温度、风）等参数变化对结构的敏感性分析，确定主要施工误差因素。
2.过程控制
1).评估和确认制造过程的可靠性和正确性；
2).检查和验收节段，分批进行误差分析，提出制造精度的建议和误差修正方法，收集构件制造数据，及时更新和纠正后续节段加工尺寸、立模标高及索力调整参数；
3).建立现场监测系统；
4).斜拉索、钢-混叠合梁安装及混凝土主梁浇筑过程中的施工控制；
5).主梁特殊梁段(如合龙段)安装施工控制；
6).对索塔锚梁安装过程的施工控制提出建议。
3.监控对象
1)索塔几何位置(主要是塔偏)；
2)索塔索导管定位；
3)钢主梁无应力线形及主梁安装的几何位置；
4)混凝土主梁的立模标高；
5)整个主梁的成桥线形；
6)斜拉索无应力长度；
7)拉索塔端锚点和梁端锚点的位置；
8)斜拉索施工阶段索力及成桥索力；
9)施工阶段及成桥时的索塔应力；
10)施工阶段及成桥时主梁(钢主梁和混凝土主梁)应力。
4.其他
为完成1、2、3项工作所必须的但不局限于电子元件配套、测试工具、数据采集、工作站、现场服务人员、监控成果提交以及技术咨询服务。

	JK2
	K36+808-K40+480；K51+037.797-K56+840
	XJ7、XJ10
	1.火烧棚特大桥左右幅，主桥主跨160m连续刚构。
2.鸡公里1号大桥左右幅，主桥为2×110mT构。
3.黑皮沟特大桥左右幅，主桥主跨160m连续刚构。

	1.施工监测
1).线形控制（包括设计线形计算分析、施工阶段线形控制、线形误差调整）；
2).应力、温度测试（应力测试包括每一施工节段前后，悬臂1/4、1/2、3/4、合拢前、后，二期恒载作用后；监测位置涵盖墩顶临时固结、墩底截面、主跨跨中截面、主跨1/4截面、边跨最不利截面等；温度测试包括墩、梁，测试截面及测点布置同应力测试）；
3).预应力度测试。
2.监控计算
包括确定初始状态、建立计算模型、确定计算参数、确定施工控制参数、节段施工前预测计算、提供立模标高和预拱度、节段施工后校核计算。
3.其他
为完成1、2项工作所必须的但不局限于电子元件配套、测试工具、数据采集、工作站、现场服务人员、成果提交以及技术咨询服务。

	JK3
	K84+015-K90+800；K90+800-K97+318
	XJ16、XJ17
	1.油坊湾大桥左右幅，主桥主跨140m连续刚构。
2.溜筒河特大桥，主桥净跨300m上承式钢管混凝土拱桥。

	连续刚构
1.施工监测
1).线形控制（包括设计线形计算分析、施工阶段线形控制、线形误差调整）
2).应力、温度测试（应力测试包括每一施工节段前后，悬臂1/4、1/2、3/4、合拢前、后，二期恒载作用后；监测位置涵盖墩顶临时固结、墩底截面、主跨跨中截面、主跨1/4截面、边跨最不利截面等；温度测试包括墩、梁，测试截面及测点布置同应力测试）
3).预应力度测试
2.监控计算
包括确定初始状态、建立计算模型、确定计算参数、确定施工控制参数、节段施工前预测计算、提供立模标高和预拱度、节段施工后校核计算。
3.其他
为完成1、2项工作所必须的但不局限于电子元件配套、测试工具、数据采集、工作站、现场服务人员、成果提交以及技术咨询服务
拱桥
1.监控范围
1).控制计算
2).施工监测
2.控制计算工作内容
1).空钢管节段安装至合龙、松扣过程各阶段内力、应力、挠度及安装标高计算及稳定安全性计算（包括温度影响）。
2).灌注钢管内混凝土过程各阶段内力、应力、挠度计算及稳定安全性计算（包括温度影响）。
3).钢管混凝土主拱在安装拱上格子桥面梁、人行道梁、桥面铺装等各阶段内力、应力、挠度计算及稳定安全性计算（包括温度影响）。
4).最大悬臂空钢管安装等阶段横向风力影响和稳定安全性计算。
5).拱脚外包段混凝土应力控制计算。
6).其它必要的计算。
3.施工监测
1).线形监测：包括控制网和水准基点的复核；各阶段安装标高和拱轴的测量；扣塔顶的偏移测量；大气、温度及对拱轴和吊杆变形影响测量。一般宜采用脉动频率对吊杆各阶段内力进行量测，也可采用设计同意的其他方法，保证测量方法的正确性和测量精度。
2).应力测试：主要是对拱肋的拱脚外包段端部、1/8、2/8、3/8、拱顶截面的上下弦杆、腹杆进行应力测试。测试方法采用长效电阻应变片或应变计。贴片位置在节间的中部，拱脚附近应增加节点处的贴片。
4.其他
为完成2、3项工作所必须的但不局限于电子元件配套、测试工具、数据采集、工作站、现场服务人员、监控成果提交以及技术咨询服务。

	JK4
	K110+900-K118+800；K132+690-K136+598.939；K138+583-K143+600
	XJ20、XJ23、XJ24
	1.岩脚大桥左右幅，主桥为2×65mT构。
2.卢家大桥左右幅，主桥主跨120m连续刚构。
3.双龙坝大桥左右幅，主桥主跨70m连续刚构。
	1.施工监测
1).线形控制（包括设计线形计算分析、施工阶段线形控制、线形误差调整）；
2).应力、温度测试（应力测试包括每一施工节段前后，悬臂1/4、1/2、3/4、合拢前、后，二期恒载作用后；监测位置涵盖墩顶临时固结、墩底截面、主跨跨中截面、主跨1/4截面、边跨最不利截面等；温度测试包括墩、梁，测试截面及测点布置同应力测试）；
3).预应力度测试。
2.监控计算
包括确定初始状态、建立计算模型、确定计算参数、确定施工控制参数、节段施工前预测计算、提供立模标高和预拱度、节段施工后校核计算。
3.其他
为完成1、2项工作所必须的但不局限于电子元件配套、测试工具、数据采集、工作站、现场服务人员、成果提交以及技术咨询服务。

	JK5
	K143+600-K148+740.8
	XJ25
	大河坝特大桥，主桥净跨360m中承式钢管混凝土拱桥。
	1.监控范围
1).控制计算
2).施工监测
2.控制计算工作内容
1).空钢管节段安装至合龙、松扣过程各阶段内力、应力、挠度及安装标高计算及稳定安全性计算（包括温度影响）；
2).灌注钢管内混凝土过程各阶段内力、应力、挠度计算及稳定安全性计算（包括温度影响）；
3).钢管混凝土主拱在安装拱上格子桥面梁、人行道梁、桥面铺装等各阶段内力、应力、挠度计算及稳定安全性计算（包括温度影响）；
4).最大悬臂空钢管安装等阶段横向风力影响和稳定安全性计算；
5).拱脚外包段混凝土应力控制计算；
6).其它必要的计算。
3.施工监测
1).线形监测：包括控制网和水准基点的复核；各阶段安装标高和拱轴的测量；扣塔顶的偏移测量；大气、温度及对拱轴和吊杆变形影响测量。一般宜采用脉动频率对吊杆各阶段内力进行量测，也可采用设计同意的其他方法，保证测量方法的正确性和测量精度；
2).应力测试：主要是对拱肋的拱脚外包段端部、1/8、2/8、3/8、拱顶截面的上下弦杆、腹杆进行应力测试。测试方法采用长效电阻应变片或应变计。贴片位置在节间的中部，拱脚附近应增加节点处的贴片。
4.其他
为完成2、3项工作所必须的但不局限于电子元件配套、测试工具、数据采集、工作站、现场服务人员、监控成果提交以及技术咨询服务。

	JK6
	K148+740.8-K157+000；K186+385.93-K194+537.121
	XJ26、JN4
	1.田坪子大桥左右幅，主桥主跨130m连续刚构。
2.对坪1号大桥左右幅，主桥主跨130m连续刚构。
	1.施工监测
1).线形控制（包括设计线形计算分析、施工阶段线形控制、线形误差调整）；
2).应力、温度测试（应力测试包括每一施工节段前后，悬臂1/4、1/2、3/4、合拢前、后，二期恒载作用后；监测位置涵盖墩顶临时固结、墩底截面、主跨跨中截面、主跨1/4截面、边跨最不利截面等；温度测试包括墩、梁，测试截面及测点布置同应力测试）；
3).预应力度测试。
2.监控计算
包括确定初始状态、建立计算模型、确定计算参数、确定施工控制参数、节段施工前预测计算、提供立模标高和预拱度、节段施工后校核计算。
3.其他
为完成1、2项工作所必须的但不局限于电子元件配套、测试工具、数据采集、工作站、现场服务人员、成果提交以及技术咨询服务。


注：桥梁桥型及跨度以正式施工设计图和设计修改（变更）通知单为准。
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