[bookmark: _GoBack]附表一
泸定至石棉高速公路项目钢结构制作、运输及安装工程施工分包
包件划分、工程规模、工期统计表

	序号
	包件名称
	单位工程名称
	主要施工内容
	包件所属项目
土建标段
	预计工程数量（T）
	工期（月）
	备注

	1
	LS-GJG1
	摩岗岭2#大桥（左右线）
	桥梁桁式墩钢结构、钢箱梁的制作、运输、现场焊接（或栓接）及涂装
	TJ4标段
	8573
	14
	不含桥梁桁式墩钢结构、钢箱梁的现场安装

	2
	LS-GJG2
	得妥特大桥（左右线）
	桥梁桁式墩钢结构、钢箱梁的制作、运输、现场焊接（或栓接）及涂装
	TJ4标段
	11433
	14
	不含桥梁桁式墩钢结构、钢箱梁的现场安装

	3
	LS-GJG3
	王家沟大桥（左右线）
	钢箱梁的制作、运输、安装及涂装
	TJ5标段
	795
	12
	

	
	
	礼约河大桥（左右线）
安顺大渡河左线特大桥
安顺大渡河2号右线特大桥
	钢箱梁的制作、运输、安装及涂装
	TJ9标段
	1320
	
	

	
	
	翻身沟大桥（左右线）
大杉树互通A匝道
大杉树互通B匝道
大杉树互通C匝道
	钢箱梁的制作、运输、安装及涂装
	TJ10标段
	4018
	
	


备注：
1、开工时间以项目部下发的文件为准。
2、中标单位分别与所属项目土建标段签订合同。
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附表二               
泸定至石棉高速公路项目钢结构制作、运输及安装工程施工分包
拟投入设备明细表(最低要求）（适用于LS-GJG1、LS-GJG2）
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	拟投入数量
	自有设备
	备注

	1
	运输车
	/
	台
	2
	
	所有设备出厂日期在2016年1月1日之后。

	2
	卷板机
	/
	台
	1
	
	

	3
	数控管切割机
	/
	台
	1
	
	

	4
	自有厂房
	30000m2及以上
	座
	1
	
	




 
泸定至石棉高速公路项目钢结构制作、运输及安装工程施工分包
拟投入设备明细表(最低要求）（适用于LS-GJG3）
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	拟投入数量
	自有设备
	备注

	1
	吊车
	不低于200T
	台
	1
	
	所有设备出厂日期在2016年1月1日之后。

	2
	吊车
	不低于260T
	台
	1
	
	

	3
	运输车
	/
	台
	2
	
	

	4
	数控管切割机
	/
	台
	1
	
	

	5
	自有厂房
	30000m2及以上
	座
	1
	
	




注：1、投标人应承诺进场后严格按照投标方案中描述提供相应参数和数量的机械设备，且机械设备环保性能和机械性能满足招标人及施工要求，机械设备进场前联合总包方、监理方共同验收，合格方予进场，否则视为违约。
2、因本项目环保要求及工程进度需要，若项目业主、招标人要求增加装备的情况，投标人应完成装备的增加，并投入使用，不增加费用。
3、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表三
泸定至石棉高速公路项目钢结构制作、运输及安装工程施工分包
投入人员配置表（最低要求）

	人员
	数量
	要 求

	项目经理
	1
	①具有中级工程师及以上技术职称。
②具有一级注册建造师相关专业资格证书、安全生产考核合格证书（B类）。
③在新建高速公路或铁路的钢结构桥梁工程制作、运输及安装项目中担任过项目经理或项目总工。
④提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	项目总工
	1
	①具有中级工程师及以上技术职称。
②安全生产考核合格证（B类）。
③在新建公路、市政或铁路的钢结构桥梁工程制作、运输及安装项目中担任过项目经理或项目总工。
④提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	技术员
	1
	①负责协作段落内的所有技术内业、变更、计量和结算等管理工作。

	安全负责人
	1
	①具有中级工程师及以上技术职称。
②安全生产考核合格证（C类）。
③提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	专职安全员
	1
	①安全生产考核合格证（C类）。
②提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	测量负责人（仅适用于LS-GJG3分段）
	1
	①有一条及以上高速公路施工经验。负责协作段落内的所有测量管理工作。


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
4、项目经理、项目总工需附证明文件（合同或发包人证明文件）。
5、测量负责人仅LS-GJG3分段要求配置。
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附表四
泸定至石棉高速公路项目钢结构制作、运输及安装工程施工分包
施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	包件名称
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	LS-GJG1
	钢结构工程专业承包壹级
	近5年内（2016年1月1日至今），至少承揽过1个公路或市政或铁路且单个项目钢量在5000吨以上的钢梁制造工程项目的业绩 (须附制造及安装合同文件）
	附证明材料

	2
	LS-GJG2
	
	
	

	3
	LS-GJG3
	钢结构工程专业承包壹级
	近5年内（2016年1月1日至今），至少承揽过1个公路或市政或铁路且单个项目钢量在5000吨以上的钢梁制造安装工程项目的业绩 (须附制造及安装合同文件）
	附证明材料




注：1、业绩必须提供合同、清单或甲方证明材料，业绩证明材料须能证明完成业绩的真实性。
2、业绩要求时间以合同或交工验收时间为准。
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