
附表一

成绵扩容泰兴生产基地景观改造工程施工协作项目分段划分、工程规模统计表
	分段
	施工内容
	工期
	备注

	TX-01
	G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目泰兴生产基地占地面积319996.8m2，迫切亟待对厂区原有绿化景观进行改造与提升，详见项目清单明细。
	1个月
	




附表二
拟投入人员基本配置表

	序号
	工种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协作项目负责人管理技术、质量相关工作
	1
	

	3
	安全负责人
	协作项目负责人管理安全相关工作，持有安全C证
	1
	

	4
	内业
	负责内业资料、结算等相关工作
	1
	



注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
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附表二

拟投入设备基本配置表

	序号
	机械设备名称
	规格型号
	单位
	基本要求
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	

	1
	载货汽车
	10T
	台
	2
	
	2016年11月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	挖掘机
（带破碎头）
	微型
	台
	1
	
	
	

	3
	吊车
	8T
	台
	1
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
3、自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书。
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