[bookmark: _GoBack]附表一
达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程2022-CDYH-1分段劳务合作项目
工程段划分、工期规模、工期统计表

	
序号
	分段名称
	里程段落
	工程范围
	工作内容
	工期

	1
	2022-CDYHGC-1
	主线渐变车道及加减速车道里
程桩号为 K150+735～K151+510,全长 775m，匝道工程分为 A、B、C、D、E 共计 5 条匝道，匝道共计 2808.785m，新建 L1 连接线长 275.653m，S208 连接线 L2 线全长 584.923m。
	达渝高速高竹互通新增互通式立交段和 S208 连接线 L2 线段
	200章路基工程、300章路面工程、400章桥涵工程、700章绿化工程劳务合作
	24个月(最终以招标人要求为准)



备注：实际开工时间以招标人（项目部）通知为准。
 
附表二

达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程2022-CDYHGC-1分段劳务合作项目
施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	分段名称
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	
	
	
	
	

	1
	2022-CDYHGC-1
	具有政府主管部门颁布的公路工程施工总承包叁级及以上或劳务施工劳务部分等级资质。
	要求5年内（2017年1月1日至今，以提供的合同协议书中工期到期时间或相关完工证明材料为准）具有合同金额在3000万元及以上的类似高速公路工程施工业绩不少于1个。
	



	
1

附表三
	达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程2022-CDYHGC-1分段劳务合作项目
拟投入人员配置表
（最低要求）

	序号
	人员
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目施工全面工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、技术、质量等工作
	1
	

	3
	安全负责人
	负责现场安全、安全交底、安全检查等工作
	1
	

	4
	现场负责人
	负责现场测量、放线工作、现场管理等工作
	1
	

	5
	内业负责人
	负责内业资料完善
	1
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求。自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以20万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。








附表四
	达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程2022-CDYHGC-1分段劳务合作项目
拟投入设备配置表
(最低要求）
	序号
	机械设备
名称
	规格、型号
	单位
	出厂日期
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	备注

	1
	液压钩机
	/
	台
	2017年1月及以后
	2
	2
	2
	

	2
	液压挖掘机
	1.5m³以上
	台
	
	4
	1
	1
	

	3
	装载机
	50型
	台
	
	3
	0.5
	0.5
	

	4
	压路机
	15t以上
	台
	
	2
	
	
	

	5
	自卸汽车
	15m³以上
	台
	
	15
	
	
	

	6
	推土机
	/
	
	
	3
	
	
	

	7
	吊车
	20t以上
	
	
	3
	
	
	

	8
	冲击钻
	/
	
	
	2
	
	
	

	9
	发电机
	100kw以上
	台
	
	3
	0.5
	0.5
	

	10
	洒水车
	
	
	
	2
	
	
	

	11
	抽水泵
	
	
	
	3
	
	
	

	12
	平地机
	
	
	
	1
	
	
	

	13
	空压机
	14m³/min
	
	
	2
	
	
	

	14
	钢筋弯曲机
	
	
	
	3
	
	
	

	15
	钢筋调直切断机
	
	
	
	3
	
	
	





注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
3、设备需具备施工能力满足实际施工需要，自有设备以购买方发票或公证机关出具的公证书为准。
