[bookmark: _GoBack]附表一
达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程钢箱梁施工分包项目
施工分段、主要工作内容、钢结构桥梁规模、施工工期


	序号
	服务范围起止桩号
	施工标段
	主要工程规模（m）
	制作安装
数量（吨）
	主要工作内容
	工期

	1
	E匝道茶园村
大桥
	2022-CDYHGC-2
	茶园村大桥，桥跨布置为 1×55m，桥梁全长 67 米桥宽 16.5m，最大桥高 9 米。共计需加工及安装钢结构约371.517吨。
	371.517
	Ⅰ制造及运输：1.钢材预处理及下料、整平、矫正、 焊接、组装、焊接工艺评定；2.厂内预拼装；3.胎架制作与拆除；4.厂内运输；5.运输到工地。 Ⅱ涂装：1.表面处理；2.涂料制备；3.工厂涂装；4.工地涂装；5.修补。 Ⅲ现场配合安装：1.现场场地清理；2.现场拼装胎架制拆，现场拼装，配合吊装、临时固定；3.工地连接（焊接、栓接）；4.施焊、高强度螺栓连接、探伤检测；5.配合安装支座及调平。
	3个月(最终以招标人要求为准)




备注：1.实际开工时间以招标人（项目部）通知为准；

2.具体加工数量以设计图纸及可能的设计变更确定为准。

附表二

达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程钢箱梁施工分包项目
施工企业资质等级要求、业绩基本要求

	序号
	分段名称
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	
	
	
	
	

	1
	2022-CDYHGC-2
	具有国家主管部门颁布的钢结构工程专业承包壹级资质
	近五年内（2017年4月1日至今，以项目交工时间为准）独立完成过至少一个单跨跨度55m及以上桥梁钢结构制造及安装业绩。
	



	
9

附表三
	达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程钢箱梁施工分包项目
拟投入人员配置表（最低要求）

	序号
	人员
	要求
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	①具有二级注册建造师资格证书、安全生产考核合格证书（B类）。
②在新建高速公路、市政或铁路的桥梁工程钢结构加工及安装项目中担任过项目经理或项目总工。
③提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	1
	

	2
	项目总工
	①具有中级工程师及以上技术职称。
②安全生产考核合格证（B类）。
③新建高速公路、市政或铁路的桥梁工程钢结构加工及安装项目中担任过项目经理或项目总工。
④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	1
	

	3
	安全负责人
	①具有中级工程师及以上技术职称。
②安全生产考核合格证（C类）。
③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	1
	

	4
	测量负责人
	①负责协作段落内的所有测量管理工作。
②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	1
	

	5
	内业资料员
	①负责协作段落内的所有内业、变更、计量和结算等管理工作。
②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。
	1
	

	注：1、投标人应承诺进场后严格按照投标方案中的描述提供相应参数和数量的机械设备，且机械设备环保性能和机械性能满足招标人及施工要求，机械设备进场前联合总包方、监理方共同验收，合格方予进场，否则视为违约。
2、因本项目环保要求及工程进度需要，若项目业主、招标人要求增加设备的情况，投标人应完成设备的增加，并投入使用，不增加费用。
3、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。





附表四
	达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程钢箱梁施工分包项目
拟投入设备配置表
(最低要求）
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	铣边机
	台
	1
	满足不等厚对接斜坡等机加工需要

	2
	埋弧自动焊机
	台
	1
	满足焊接需要

	3
	船形加工胎架
	套
	1
	满足加工需要

	4
	打砂涂装厂房
	套
	1
	配备环保设备，满足施工需要

	5
	数控钻床
	套
	1
	满足加工需要

	6
	摇臂钻床
	套
	1
	满足加工需要







注：1、投标人应承诺进场后严格按照投标方案中描述提供相应参数和数量的机械设备，且机械设备环保性能和机械性能满足招标人及施工要求，机械设备进场前联合总包方、监理方共同验收，合格方予进场，否则视为违约。
2、因本项目环保要求及工程进度需要，若项目业主、招标人要求增加装备的情况，投标人应完成装备的增加，并投入使用，不增加费用。
3、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

