附表一
久马高速公路C2总包部土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表

	序号
	分段
名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要协作内容
	工作内容
	工期（月）

	
	
	
	
	桥梁
	隧道
	互通
	路基及附属工程
	
	

	1
	TJ3-1
	K44+500-K49+900
	5.4
	色旦木大桥（215m）、色尔古村大桥（100m）、麦什甫大桥（125m）、向隆中桥（83m）、唐洼中桥(44.04m)、左幅向隆大桥（408m）、右向隆大桥（358m）、A匝道1号桥（58m）、A匝道2号桥（58m）、A匝道主线跨线桥（58.94m）连接线阿坝大桥（533m）
	
	阿坝互通
	路基4.8km；挖方225.7万方；填方50.6万方
	桥梁下构及基础工程、路基及附属工程、对应进场便道协作（不含钢筋制作和砼拌和运输、小型预制构件、绿化工程）
	26

	2
	TJ3-2
	K49+900-K61+200
	5.53
	达玛隆中桥（83m）、达马隆大桥（300m）、多美林卡特大桥（1609m）、人行天桥（70m）、阿尔共大桥（489m）
	
	
	路基2.755km；挖方143.1万方；填方3.7万方
	桥梁下构及基础工程、路基及附属工程、对应进场便道便桥协作（不含钢筋制作和砼拌和运输、小型预制构件、绿化工程）
	30

	3
	TJ3-3
	K55+429.5-K61+200
	5.77
	东达大桥（158m）、东达中桥（83m）、阿尔塘大桥（508m）、阿尔玛分离式立交（83m）、阿尔共中桥（44m）
	
	
	路基4.911km；挖方59万方；填方37.8万方
	桥梁下构及基础工程、路基及附属工程、对应进场便道便桥协作（不含钢筋制作和砼拌和运输、小型预制构件、绿化工程）
	30

	4
	TJ4-1
	K61+200～K70+000
	8.8
	旭章大桥（393m）、阿尔君特大桥（1108m）等13座桥
	
	
	路基及附属4.28km
	桥梁工程下部、路基施工协作
	24

	5
	TJ4-2
	K70+000～K83+080.78
	7.5
	安羌大桥（283m）、左线神座1号大桥(804.48m）、右线神座1号大桥(804.48m）、神座2号大桥神座3号大桥(878m）
	
	
	路基及附属4.13km
	桥梁工程下部、路基劳务合作
	24

	6
	TJ5-1
	K87+000～K94+002
	7.002
	然清河1号中桥（92.53m）、神座互通C匝道大桥（209m）、
然清河2#特大桥（1278m）、然清河3#左线大桥（165.03m）、然清河3#右线大桥（205.03m）、然清河4#左线特大桥（2190.96m）、
然清河4#右线特大桥（2200.96m）
	冻则柯隧道左线（739m）、冻则柯隧道右线（690m）、然木多1#隧道左线（1542m）、
然木多1#隧道左线（1562m）
	神座互通
	路基及附属0.9km
	该段所有路基、桥梁、隧道、民工驻地、施工便道、钢筋加工运输、混凝土拌合及运输
	36

	7
	TJ7-1
	K125+750～K128+550
	2.8
	
	龙日坝1#隧道（843m）、龙日坝2#隧道（1066m）
	
	路基及附属0.891km
	隧道工程及路基工程施工协作
	24

	8
	TJ7-2
	K136+030～K137+140
	1.11
	
	龙日坝3#隧道（1010m）
	
	路基及附属0.1km
	隧道工程及路基工程施工协作
	24

	9
	TJ7-3
	K128+550～K136+030
	7.48
	麒麟湾特大桥（1081m）、三道桥1#大桥（683m）、三道桥2#大桥（562m）
	
	
	路基及附属5.154km
	桥梁下构及路基
	24

	10
	TJ7-4
	K137+040～K140+261
	3.221
	龙日坝1#大桥（891m）、龙日坝2#大桥（108m）、龙日坝互通E匝道中桥（108m）
	
	龙日坝互通
	路基及附属2.221km
	桥梁下构及路基
	24







久马高速公路C3总包部土建工程劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段
名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要协作内容
	工作内容
	工期（月）

	
	
	
	
	桥梁
	隧道
	互通
	路基及附属工程
	
	

	1
	TJ8-3
	K155+011.224～K159+380
	4.18
	
	查针梁子隧道入口段（1555m）
	
	路基及附属2.463km
	隧道工程及路基工程劳务合作
	24

	2
	TJ8-4
	K159+380～K163+500
	4.12
	
	查针梁子隧道出口段（1555m）
	
	路基及附属2.565km
	隧道工程及路基工程劳务合作
	24

	3
	TJ9-1
	K163+500～K167+973.5
	4.47
	壤口停车区主线桥（82m）、道班房大桥（207m）
	
	壤口停车区
	路基及附属4.181km
	桥梁工程下部、路基工程劳务合作
	24

	4
	TJ9-2
	K167+973.5～K172+000
	4.03
	
	
	
	路基及附属4.03km
	路基工程劳务合作
	18

	5
	TJ9-3
	K172+000～K177+000
	5
	中壤口互通主线桥（97m）、N匝道桥（126m）
	
	中壤口互通
	路基及附属4.777km
	桥梁工程下部、路基劳务合作
	24

	6
	TJ9-4
	K177+000～K183+000
	6
	中壤口中桥（82m）、中壤口大桥（432m）
	
	
	路基及附属5.486km
	桥梁工程下部、路基劳务合作
	24

	7
	TJ9-5
	K183+000～ K190+293.5
	7.293
	构沃卜1、2号大桥（308m、157m）、康玛尔寺1、2、3号大桥（477m、407m、207m）
	
	
	路基及附属5.737km
	桥梁工程下部、路基劳务合作
	24

	8
	TJ10-1
	K190+293.5～K193+850
	3.557
	加当沟1、2号大桥（133m、426m）、加当沟中桥（57m）
	
	
	路基及附属2.941km
	桥梁工程下部、路基劳务合作
	24

	9
	TJ10-2
	K193+850～K198+174
	4.324
	加当沟3号大桥（232m），色隆1、2、3号大桥（327m、282m、719m）
	
	刷经寺服务区
	路基及附属2.764km
	桥梁工程下部、路基劳务合作
	24

	10
	TJ10-3
	K198+174～K202+150
	3.976
	色隆4号桥(132m),刷金寺1、2、3、4号桥（338m、231m、467m、369m）、亚休村1、2号（289m、489m）
	
	
	路基及附属1.661km
	桥梁工程下部、路基劳务合作
	24

	11
	TJ10-4
	K202+150～K203+400
	1.250
	亚休村3号（437m），匝道桥4座（共583.5m）
	
	刷经寺互通
	路基及附属0.813km
	桥梁工程下部、现浇箱梁、路基劳务合作
	24















附表二

久马高速公路土建工程劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求
	序号
	分段名称
	分类
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	TJ9-2
	I类工程
	路基
	具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2015年1月1日）具有1个海拔2000米以上公路（铁路）路基工程施工业绩
	

	2
	TJ3-1、TJ3-2、TJ3-3、TJ4-1、TJ4-2、TJ7-3、TJ7-4、TJ9-1、TJ9-3、TJ9-4、TJ9-5、TJ10-1、TJ10-2、TJ10-3、TJ10-4
	II类工程
	路基、桥涵
	具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2015年1月1日）具有1个海拔2000米以上公路（铁路）路基及桥梁工程施工业绩
	

	3
	TJ7-1、TJ7-2、TJ8-3、TJ8-4
	III类工程
	路基、隧道
	具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2015年1月1日）具有1个海拔2000米以上隧道工程施工业绩
	

	4
	TJ5-1
	IV类工程
	路基、桥梁、隧道
	具有住房和城乡建设部颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包三级及以上资质
	5年内（2015年1月1日）同时具有海拔2000米以上路基工程、桥梁工程、隧道工程施工业绩
	







附表三
	久马高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入人员配置表(最低要求）
（I类工程 路基，II类工程 路基、桥涵，III类工程路基、隧道）
适用于TJ9-2、TJ3-1、TJ3-2、TJ3-3、TJ4-1、TJ4-2、TJ7-3、TJ7-4、TJ9-1、TJ9-3、TJ9-4、TJ9-5、TJ10-1、TJ10-2、TJ10-3、TJ10-4、TJ7-1、TJ7-2、TJ8-3、TJ8-4分段

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	

	4
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	

	
注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。




附表三

	久马高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入人员配置表(最低要求）
（IV类工程 路基、桥梁、隧道）
适用于TJ5-1分段


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	技术员
	协助项目技术负责人负责项目施工现场管理工作
	3
	

	4
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	3
	

	5
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	

	
注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。








附表四

	久马高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）
（I类工程 路基）
适用于TJ9-2分段

	

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	220
	台
	4
	1
	0.5
	1
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	推土机
	TY220
	台
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	3
	压路机
	20T
	台
	3
	1
	0.25
	0.5
	
	

	4
	装载机
	50型
	台
	3
	1
	0.25
	0.5
	
	

	5
	平地机
	PY180
	台
	1
	
	0.5
	1
	
	

	6
	洒水车
	10m³
	辆
	2
	
	
	
	
	

	7
	自卸车
	20m³
	辆
	16
	
	
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。














附表四

	久马高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）
（II类工程  路基、桥涵）
适用于TJ3-1、TJ3-2、TJ3-3、TJ4-1、TJ4-2、TJ7-3、TJ7-4、TJ9-1、TJ9-3、TJ9-4、TJ9-5、TJ10-1、TJ10-2、TJ10-3、TJ10-4分段

	

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	220
	台
	4
	1
	0.5
	1
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	推土机
	TY220
	台
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	3
	压路机
	20T
	台
	3
	1
	0.25
	0.5
	
	

	4
	装载机
	50型
	台
	3
	1
	0.25
	0.5
	
	

	5
	吊车
	25T
	台
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	6
	平地机
	PY180
	台
	1
	
	0.5
	1
	
	

	7
	旋挖钻
	
	台
	1
	
	0.5
	1
	
	

	8
	洒水车
	10m³
	辆
	2
	
	
	
	
	

	9
	自卸车
	20m³
	辆
	16
	
	
	
	
	

	10
	勾机
	400
	台
	1
	
	0.5
	1
	
	

	11
	冲击钻
	
	台
	1
	
	0.25
	0.5
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。



附表四
久马高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）
（III类工程 路基、隧道）
适用于TJ7-1、TJ7-2、TJ8-3、TJ8-4分段
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	
	台
	1
	1
	0.5
	1
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	侧卸式装载机
	50
	台
	2
	1
	0.25
	0.5
	
	

	3
	砼喷射泵
	70
	台
	2
	1
	0.25
	0.5
	
	

	4
	衬砌台车
	12m
	台
	2
	1
	0.5
	1
	
	

	5
	空压机
	22m³
	台
	8
	
	0.25
	0.5
	
	

	5
	发电机
	200KW
	台
	1
	
	0.25
	0.5
	
	

	6
	自卸车
	20m³
	台
	8
	
	0.25
	0.5
	
	

	7
	隧道风机
	
	台
	2
	
	
	
	
	

	8
	注浆泵
	50
	台
	2
	
	
	
	
	

	9
	潜孔钻
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	10
	自行式仰拱栈桥
	
	台
	2
	
	
	
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

附表四

	久马高速公路土建工程劳务合作各分段拟投入设备明细表(最低要求）
（IV类工程 路基、桥梁、隧道）
适用于TJ5-1分段

	
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	220
	台
	5
	2
	0.5
	1
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	推土机
	TY220
	台
	1
	1
	0.5
	1
	
	

	3
	压路机
	20T
	台
	3
	1
	0.25
	0.5
	
	

	4
	装载机
	50型
	台
	3
	1
	0.25
	1
	
	

	5
	龙门吊
	80T
	台
	4
	
	0.5
	1
	
	

	6
	侧卸式装载机
	50
	台
	2
	
	0.25
	0.5
	
	

	7
	砼喷射泵
	70
	台
	2
	1
	0.25
	0.5
	
	

	8
	砼运输车
	10方
	辆
	16
	
	0.25
	0.5
	
	

	9
	拌合机
	120型
	台
	2
	
	
	
	
	

	10
	吊车
	25T
	台
	3
	
	0.5
	1
	
	

	11
	龙门吊
	10T
	台
	2
	
	0.5
	1
	
	

	12
	砂石分离机
	
	辆
	1
	
	
	
	
	

	13
	衬砌台车
	12m
	台
	4
	
	0.5
	1
	
	

	14
	污水处理设备
	30
	套
	1
	
	
	
	
	

	15
	洒水车
	10m³
	辆
	2
	
	
	
	
	

	16
	自卸车
	20m³
	辆
	16
	
	0.25
	0.5
	
	

	17
	10吨桁车
	
	台
	2
	
	
	
	
	

	18
	旋挖钻
	
	台
	2
	
	0.5
	1
	
	

	19
	冲击钻
	
	台
	4
	
	0.25
	0.5
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	20
	空压机
	22m³
	台
	4
	
	0.25
	0.5
	
	

	21
	隧道风机
	2*90kw
	台
	2
	
	
	
	
	

	22
	隧道风机
	2*132kw
	台
	2
	
	
	
	
	

	23
	潜孔钻
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	24
	锚杆钻机
	
	台
	2
	
	
	
	
	

	25
	自行式仰拱栈桥
	
	台
	2
	
	
	
	
	

	26
	数控钢筋笼焊机
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	27
	数控钢筋锯切套丝生产线（锯切、镦粗、打磨、套丝）
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	28
	全自动数控钢筋弯箍机
	
	台
	1
	
	
	
	
	

	29
	立式数控钢筋弯曲中心
	
	台
	1
	
	
	
	
	




注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
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