附表一
宜宾至金阳高速公路临建场站土建工程劳务合作标段划分、工程规模、工期统计表

	序号
	标段
名称
	里程段落
	长度
（Km）
	主要协作内容
	工程协作主要内容
	工期（月）

	
	
	
	
	拌和站
	钢筋加工场
	民工驻地
	施工便道
	
	

	1
	一标段
	K110+363.5-K118+802
	7.9
	1#拌合站
2#拌合站
	1#钢筋加工场
2#钢筋加工场
	1#民工驻地   2#民工驻地
	XJ20-1#~XJ20-3#便道
	场站土建工程（含：混凝土浇筑、模板安拆、钢筋绑扎、养护、基础人工捡底；砖砌筑、抹灰等），挡防及排水工程（含：混凝土挡墙、水沟浇筑、模板安拆、钢筋绑扎、养护、基础捡底；片石挡墙、水沟砌筑；挂网喷浆；防撞墩及波形护栏制作安装等），路面工程（含：混凝土路面浇筑、模板安拆、养护、基础捡底；）（协作内容含辅助材料及小型配套机械，不含土石方、主材钢筋、水泥、沙、碎石等）具体协作内容见工程量清单。
	2

	2
	二标段
	K125+300-K136+598.939
K138+583-K143+600
	16.315
	3#拌合站
4#拌合站
5#拌合站
6#拌合站
	3#钢筋加工场
4#钢筋加工场
5#钢筋加工场
6#钢筋加工场
7#钢筋加工场
8#钢筋加工场
9#钢筋加工场
	3#民工驻地   4#民工驻地   5#民工驻地   6#民工驻地  7#民工驻地  8#民工驻地  9#民工驻地
	XJ22-1#~XJ22-3#便道
XJ23-1#~XJ23-6#便道
XJ24-1#~XJ24-7#便道
	
	2

	3
	三标段
	K157+000-K164+700
K175+208-K179+164
	11.656
	9#拌合站
10#拌合站
11#拌合站
	13#钢筋加工场
14#钢筋加工场
15#钢筋加工场
	13#民工驻地14#民工驻地15#民工驻地
	XJ27-1#~XJ27-4#便道JN2-1#~JN-3#便道
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附表二
	宜宾至金阳高速公路临建场站土建工程劳务合作各标段拟投入人员配置表
(最低要求）
（适用于一、二、三标段）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	技术员
	协助项目技术负责人负责项目施工现场管理工作
	2
	

	4
	安全员
	协助项目安全负责人负责现场安全管理工作
	2
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。




附表三

	宜宾至金阳高速公路临建场站土建工程劳务合作各标段拟投入设备明细表
(最低要求）
（适用于一、二、三标段）

	

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每拥有或增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	搅拌机
	jzc500
	台
	1
	
	0.5
	1
	2015年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	运输车
	5m³
	辆
	2
	
	0.5
	1
	
	

	3
	斗车
	
	台
	5
	
	
	
	
	

	4
	振动棒
	50型
	台
	3
	
	
	
	
	

	5
	振动梁
	PY180
	台
	1
	
	1
	1
	
	

	6
	模板
	㎡
	
	100
	
	
	
	
	

	7
	发电机
	50KW
	台
	2
	
	0.5
	0.5
	
	

	8
	装载机
	30型或50型
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	
	



注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
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