附表一：

成都至乐山高速公路扩容建设项目E2-SG2标路面工程
E2-SG2-LM协作项目标段划分一览表
	序号
	分段名称
	起止桩号
	主要协作内容
	重难点工程及质量控制关键点工程
	拌合场站名称
	备注

	1
	E2-SG2-LM
	K97+510-K128+561及乐山城区过境复线段
	水稳料后场拌和的人工、机械（除拌合楼设备外），前场摊铺碾压成型、养护等相关设备、劳务组织；油面前场摊铺碾压成型等的劳务组织等
	拼宽路面及原路处置、路面平整度控制、改扩建交通组织模式下施工组织
	夹江水稳站、热拌站；杨湾水稳站、热拌站
	



备注：
1、 本项目部分段落为原有高速公路改扩建，部分段落为新建，新建和改扩建清单和限价有一定的差别，其中主线K97+510-K128+561、夹江互通、定慧互通靠主线侧拼宽为改扩建，乐山过境复线、新建互通匝道及连接线均为新建工程。
2、 水稳铺筑施工须采用钢钎+钢边模的施工工艺，找平钢线技术标准按滑模找平标准实施控制。






















	附表二：
成都至乐山高速公路扩容建设项目E2-SG2标路面工程
拟投入管理人员要求一览表（投标最低要求）
（E2-SG2-LM标段适用）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	工程师（公路工程或市政道路相关专业）

	2
	技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有2条高速公路路面工程施工经验

	3
	施工员
	协助项目负责人负责现场进度、质量、内业工作
	2
	具有高速公路路面工程施工经验

	4
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	持主管部门颁发的安全C证

	5
	测量员
	负责实施测量工作
	2
	

	1、 本表为（水稳2个作业班组、沥青路面2个作业班组）主要管理人员的投标最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求在此基础上增加相关专业技术人员和安全人员，且不得因此向招标人要求增加费用。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换项目、技术负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
4、招标人有权要求中标人更换不称职的人员，其更换必须征得招标人书面同意。





























附表三：
成都至乐山高速公路扩容建设项目E2-SG2标路面工程
拟投入设备要求一览表（投标最低要求）
（E2-SG2-LM标段水稳施工适用）
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	

	1
	装载机
	50型
	台
	6
	
	
	
	冷拌合站及摊铺作业点

	2
	摊铺机（水稳）
	
	台
	3
	2
	1
	1
	主要设备

	3
	双钢轮压路机
	12t
	台
	4
	2
	0.5
	1
	主要设备

	4
	单钢轮压路机
	26t
	台
	6
	2
	0.5
	2
	主要设备

	5
	胶轮压路机
	26t
	台
	4
	2
	0.5
	1
	主要设备

	6
	双钢轮压路机
	1t
	台
	3
	
	
	
	

	7
	洒水车
	
	台
	3
	
	
	
	

	8
	平地机
	
	台
	3
	
	
	
	

	9
	强力清扫车
	
	台
	3
	
	
	
	

	10
	柴油发电机组
	200KW以上
	台
	2
	
	
	
	冷拌合站内



1、本表所列设备为（水稳2个作业班组）的投标最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求在此基础上增加设备数量（不限于上表所列类型等），且不得因此向招标人要求增加费用。
2、设备需具备施工能力且满足实际施工和招标人打造品质工程需要，表中所列主要设备出厂日期需在2017年之后，（以购买发票或公证机关出具的公证书为准），且能满足施工需求。 
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